网络竞价须知
（项目编号:GKJC20230705）
连城县国有资产产权交易服务有限公司（以下简称本公司）遵循“公开、公平、公正、诚实信用”的原则，依照国家法律、法规、政策为本次竞价活动提供服务。现将有关竞价事项告知如下：
一、公开竞价、报名时间、地点
竞价时间：2023年7月5日9:30开始至9:50止。
竞价地点：权益云交易平台或微信公众号“权益云交易平台”
报名时间：2023年6月30日至2023年7月4日17时(节假日除外)
报名地点：连城县国有资产产权交易服务有限公司（连城县莲峰镇李彭村彭坊桥路1号4层）
连城产权联系电话：江女士  18054993293
二、项目概况及合同要求
1.项目名称：连城县工贸发展有限公司公开竞价选取连城锂电池产业园基础设施建设项目二号厂区基坑监测服务机构。
2.监测内容：
（1）监测项目：基坑顶部水平位移、竖向位移；深层水平位移；地下水位；周边地表竖向位移；周边建筑竖向位移、倾斜和水平位移；周边建筑、地表裂缝、周边管线变形；
（2）监测点数：基坑坡顶垂直沉降监测点：5处；基坑坡顶水平位移监测点：5处；深层土体水平位移监测点：3处；水位监测点：3处。备注：监测点数为预估数量，合同价按实际监测点数结算。
（3）监测频率：按连城锂电池产业园基础设施建设项目二号厂区基坑监测服务机构设计图（基坑监测设计说明）执行，图纸另册提供；
（4）其他事项：按连城锂电池产业园基础设施建设项目二号厂区基坑监测服务机构设计图（基坑监测设计说明）执行，图纸另册提供。
3.监测服务费用限价：本项目监测费用以优惠下浮率报价方式进行报价；竞价人投报最低下浮率为30%。
4.工作要求（具体以《建设工程勘察合同》为准）。
三、竞价资格
1.竞价者必须遵守中华人民共和国法律、法规，具有具有工程勘察专业类（岩土工程）甲级资质，独立法人资格的国内企业（失信被执行人除外）。
2.竞价前已入选福建连城国有投资集团有限公司设立的《福建连城国有投资集团有限公司工程服务中介机构库2023-2025年度》工程勘察类名单。
  3.库内符合资格要求的中介机构单位应无条件参与竞价，若未参与竞价的按不到场处理【根据《福建连城国有投资集团有限公司工程服务中介机构管理办法》第十五条第4点“中介机构一年内两次不到场”的清除出库】。
4.竞价资格（及限制性条件）认定由竞价人自行审查,因此产生委托人不予签订合同及其它一切后果由竞价人自行负责。竞价人提供虚假材料或资质不符合条件的，视为恶意竞价，保证金不予退回，按违约处理，委托人可另行选取中介服务机构。
四、竞价保证金
1.保证金3000元，必须于2023年7月4日17时前汇到本公司指定账户（户名：连城县国有资产产权交易服务有限公司，开户行：农业银行连城县支行，账号：1377 0101 0400 18263）报名参加的竞价人与缴交竞价保证金的名称要一致。竞价保证金缴至以上账户时，交款单中“款项来源”或“用途”一栏内须填写“****人的竞价保证金”。
2.竞价成交后，成交人必须在成交之日起3个工作日内与本公司签订《竞价结果通知书》，并在签订《竞价结果通知书》之日起3个工作日内向委托人提供《建设工程勘察合同》，由委托人经过相应审批程序后签订。
3.成交人的竞价保证金可以直接抵作交易服务费，如有剩余，在成交人与委托人签订《建设工程勘察合同》后10个工作日内一次性无息退回。
4.未成交人的保证金，在竞价结束后10个工作日内（遇法定节假日顺延）无息退回。
五、竞价手续
1.有意参加竞价人应提供如下有效证照复印件：
（1）营业执照副本、法定代表人身份证复印件；
（2）签订完整的承诺书。
如法定代表人无法亲自到现场办理竞价手续的，应提供《授权委托书》原件和委托代理人身份证复印件。
以上材料复印件须注明与原件相符并加盖公章。
2.报名方式
参加本次竞价会的竞价人需在规定的时间前交纳竞价保证金并登录权益云交易平台办理竞价登记手续，同时将报名资料递交给我司，材料可以采用现场或邮件方式递交。
3.竞价人应自行至权益云网站学习竞价流程，注册竞价系统账号并在报名截止时间之前登录竞价系统申请竞价（支持微信公众号“权益云交易平台”），根据流程上传相关资料，若有疑问应及时咨询本公司业务部门；由于竞价人竞价材料未按时提交、或者竞价申请未按时提交而导致本公司无法进行资格审核、或者竞价账号未注册或者未激活的，均视为竞价人放弃本次竞价报名。
4.如委托人撤回竞价标的，竞价人已经交保证金的，保证金即予无息退还，竞价人对此不得有异议，且本公司不对竞价人承担任何损失，此是竞价人参与本次竞价的先决条件。竞价人一旦报名成功，即视为同意本公司的前述免责内容。
六、竞价程序
1.意向竞价人应至权益云网站或微信公众号“权益云交易平台”注册用户名，并于报名截止时间前至本公司办理报名竞价手续，登录到权益云报价大厅申请参与本场竞价。
2.本次公开竞价采用“权益云( https://www.unibid.cn/portal/pro/items.jsp?way=F )”或微信公众号“权益云交易平台”网络正向一次性报价、报价下浮率高者得的交易方式，以“价格优先，时间优先”（即同等价格时，以报价时间优先）确定本次竞价标的的成交人。竞价人以下浮率进行报价，若有两个或两个以上的报价相等时，以先报价的竞价人为成交人；若有两个或两个以上的报价相等，报价时间相同时，则以报名时先缴纳竞价保证的竞价人为成交人；若有两个或两个以上的报价相等，报价时间相同，且缴纳竞价保证金时间相同时，则以报名时先提交报名材料的竞价人为成交人。
3.竞价人应以基坑监测服务费优惠下浮率进行报价，竞价系统设置的30%表示服务费下浮率为30%，竞价人在竞价系统填报下浮率低于30%为无效报价，填报服务费优惠下浮率最高的竞价人作为本项目成交人。
4.特别提示：标的经公开征集到合格竞价人,则竞价人应以不低于最低下浮率进行报价，成交人应签署《竞价结果通知书》等相关文件，否则视同为违约。
5.本公司有权就竞价时间做出调整，如有调整将在本公司网站进行公告。
七、交易服务费
竞价成交后，成交人应一次性向本公司支付1000元交易服务费（交易服务费不随成交价做调整），交易服务费直接由本公司从成交人缴纳的竞价保证金中扣收，不足的，成交人必须在成交之日起2个工作日内补齐。交易服务费未按期付清的，视成交人根本违约，竞价保证金不予退回。
八、结算方式
边坡监测收费按照现行岩土工程检测监测收费标准×（1-成交下浮率）计取。
九、税费承担
竞价人自行承担参加竞价会有关的全部费用（包括但不限于差旅费、邮寄费、资料费等）。
十、违约责任
成交人应价后反悔的，或不即时签订《竞价结果通知书》，或逾期未缴纳交易服务费，本公司按违约处理，保证金不予退回，同时《竞价结果通知书》自动失效，并视情对竞价标的再次竞价或处理，本公司将保留向该成交人提起赔偿诉讼的权利。
十一、注意事项
1.因不可预见的原因导致上述竞价交易方式不能正常进行的，本公司有权中止交易或临时决定采用其它竞价方式和竞价交易规则，竞价人对此不得有异议。
2.竞价人应妥善保管好用户名及密码，用户名为竞价人参加网络竞价的唯一合法身份，所有用户登录后的报价均视为竞价人本人真实意愿的表示。如用户名丢失或被他人盗用所造成的一切后果均由竞价人负责。
3.成交后，成交人应当与委托人签订《建设工程勘察合同》，并严格履行，双方的权利、义务以《建设工程勘察合同》约定为准。
4.因委托人、成交人的原因造成不能签订相应的合同或解除合同、合同无效的，我司不承担任何责任。签订《竞价结果通知书》视为我司对成交人的合同义务履行完毕。
十二、特别提示
	1.申请人必须对本项目情况及竞价流程进行充分的咨询和了解，一旦参与竞价，视为无异议，并对项目存在或可能存在的瑕疵表示认可，自行承担由此造成的风险。
2.竞价文件如有更正修改，公告将在连城产权交易网（网址：http://www.lcxcqjy.com/）、龙岩市公共资源交易中心网（网址：https://ggzy.longyan.gov.cn/lyztb/）上发布，请潜在竞价人随时密切关注上述网站并下载相关信息，本公司不再另行通知（相同内容如有多次修改，以最后一次修改为准）。潜在竞价人未查看、下载修改内容的，后果自行承担。
3.有需要通知事项时，本公司以竞价人报名时载明的联系电话、联系地址（未另外注明的以身份证为准）作为联系依据，通过邮件或语音、短信的方式通知竞价人，即使竞价人不签收或未收到通知，均视为竞价人已收到通知，由此造成的后果由竞价人自行负责。竞价人成为成交人参照此条款执行。


  
[image: 公司微信公众号]         连城县国有资产产权交易服务有限公司
                                  2023年6月29日

承 诺 书

连城县国有资产产权交易服务有限公司：
[bookmark: _GoBack]    本人（公司）承诺提供的报名材料真实、合法、有效，自愿报名参加贵司于 2023年7月5日上午举行的 “权益云正向一次报价”基坑监测服务竞价。收悉项目编号为GKJC20230705的《网络竞价须知》，并保证遵守和全面履行该次《网络竞价须知》中的各项条款。若有违反该次《网络竞价须知》条款的行为，申请人愿被取消竞价资格，已交保证金作为违约金归贵公司所有（不予退回），若造成贵公司损失的，由本承诺人承担赔偿责任。

承诺人（申请人签章）：

法定代表人或授权代理人（签章）： 

联系电话：
年    月    日
附件
合同编号：      监测合同   
                 

建设工程勘察合同
（岩土工程检测监测）



工程名称：连城锂电池产业园基础设施建设项目二号厂区基坑监测
委 托 人：  连城县工贸发展有限公司                     
监 测 人：                                          



	住房和城乡建设部
	制定

	国家工商行政管理总局
	

	





	


[bookmark: _Toc2180946]
[bookmark: _Toc481590464][bookmark: _Toc406150409][bookmark: _Toc457826138][bookmark: _Toc2180947]第一部分　合同协议书
委 托 人（全称）：连城县工贸发展有限公司    
监测单位（全称）：                          
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》等相关法律法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就连城锂电池产业园基础设施建设项目二号厂区基坑监测有关事项协商一致，达成如下协议。
[bookmark: _Toc457826139][bookmark: _Toc481590465][bookmark: _Toc2180948][bookmark: _Toc406150410]一、工程概况
1.工程名称：连城锂电池产业园基础设施建设项目二号厂区基坑监测  
2.工程地点：连城县工业园区                           
    3.工程规模、特征：详图纸。
[bookmark: _Toc457826140][bookmark: _Toc2180949][bookmark: _Toc481590466]二、监测范围和阶段、技术要求及工作量
1.监测范围和阶段：本次监测范围为连城锂电池产业园基础设施建设项目二号厂区基坑监测，内容包含：基坑顶部水平位移、竖向位移；深层水平位移；地下水位；周边地表竖向位移；周边建筑竖向位移、倾斜和水平位移；周边建筑、地表裂缝、周边管线变形。
2.技术要求：根据基坑支护工程设计要求进行监测，监测频率应根据变形情况作适当调整，遇到异常情况（如变形速率过大或持续降雨、暴雨等情况）应加密监测。
3.工作量：共布置基坑坡顶垂直沉降监测点：5处；基坑坡顶水平位移监测点：5处；深层土体水平位移监测点：3处；水位监测点：3处。 
[bookmark: _Toc481590467][bookmark: _Toc2180950][bookmark: _Toc406150412][bookmark: _Toc457826141]三、合同工期
1.开工日期：具体开工时间以委托人书面通知为准。
2.成果提交日期：按监测频次，每次监测前向委托人报备，每次监测完后提交一份监测简报，在跟踪器结束后15日历天内提交最终监测汇总报告。
3.合同工期: 从委托人书面通知开工时间至跟踪期完毕（边坡监测跟踪期为边坡支护工程施工完成后两年；基坑监测跟踪期为地下室土方回填完毕为止）。
[bookmark: _Toc2180951][bookmark: _Toc481590468][bookmark: _Toc457826142][bookmark: _Toc406150413]四、质量标准
质量标准：监测报告符合国家和省市颁布的现行规范和规定的质量标准。
[bookmark: _Toc2180952][bookmark: _Toc457826143][bookmark: _Toc481590469][bookmark: _Toc406150414]五、合同价款
1.合同价款金额：人民币（大写）     ，小写：¥     元（包含税费等其他相关费用，监测单价及费用计算具体详附件1）。
[bookmark: _Toc457826144][bookmark: _Toc406150415]2.合同价款形式：固定单价合同。
六、合同文件构成
组成本合同的文件包括：
（1）合同协议书；
（2）专用合同条款及其附件；
（3）通用合同条款；
（4）中标通知书（如果有）；
（5）投标文件及其附件（如果有）；
（6）技术标准和要求；
（7）图纸；
（8）其他合同文件。
在合同履行过程中形成的与合同有关的文件构成合同文件组成部分。
[bookmark: _Toc481590470][bookmark: _Toc2180953][bookmark: _Toc457826145]七、承诺
 1.委托人承诺按照法律规定履行项目审批手续，按照合同约定提供工程监测条件和相关资料，并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
 2.监测单位承诺按照法律法规和技术标准规定及合同约定提供监测技术服务。　
[bookmark: _Toc481590471][bookmark: _Toc457826146][bookmark: _Toc406150417][bookmark: _Toc2180954]八、词语定义
[bookmark: _Toc406150418][bookmark: _Toc351203489][bookmark: _Toc457826147]本合同协议书中词语含义与合同第二部分《通用合同条款》中的词语含义相同。
[bookmark: _Toc481590472][bookmark: _Toc2180955]九、签订时间
本合同于2023年    月     日签订。
[bookmark: _Toc481590473][bookmark: _Toc406150419][bookmark: _Toc2180956][bookmark: _Toc351203490][bookmark: _Toc457826148]十、签订地点
本合同在连城县签订。
[bookmark: _Toc457826149][bookmark: _Toc481590474][bookmark: _Toc2180957][bookmark: _Toc406150420][bookmark: _Toc351203492]十一、合同生效
本合同自 双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章后  生效。
[bookmark: _Toc457826150][bookmark: _Toc481590475][bookmark: _Toc2180958]十二、合同份数
本合同一式陆份，具有同等法律效力，委托人执 肆 份，监测单位执贰份。


	委托人（盖章）：
	
	监测人（盖章）：

	连城县工贸发展有限公司       
	
	        

	
	
	

	法定代表人或负责人（签章）：
	
	法定代表人或负责人（签章）：

	
	
	

	办公地址：连城县工业园区管委会办公楼楼3                                       
	
	约定的通讯地址：                    

	邮政编码：366200                     
	
	邮政编码：                                  

	联系电话：0597-893752               
	
	电话：                              

	户 名： 连城县工贸发展有限公司       
	
	开户名：

	开户银行：农业银行连城县支行营业部   
	
	开户银行：                      

	帐    号：13-770101040011888        
	
	银行账号：                      

	统一社会信用代码：91350825589575033H
	
	统一社会信用代码：             


[bookmark: _Toc457826151][bookmark: _Toc2180959][bookmark: _Toc481590476][bookmark: _Toc406150422]
第二部分　通用合同条款
[bookmark: _Toc2180960][bookmark: _Toc481590477][bookmark: _Toc457826152]第1条 一般约定
[bookmark: _Toc406150424][bookmark: _Toc481590478][bookmark: _Toc2180961][bookmark: _Toc457826153]1.1 词语定义
下列词语除专用合同条款另有约定外，应具有本条所赋予的含义。
1.1.1 合同：指根据法律规定和合同当事人约定具有约束力的文件，构成合同的文件包括合同协议书、专用合同条款及其附件、通用合同条款、中标通知书（如果有）、投标文件及其附件（如果有）、技术标准和要求、图纸以及其他合同文件。
1.1.2 合同协议书：指构成合同的由委托人和监测单位共同签署的称为“合同协议书”的书面文件。
1.1.3 通用合同条款：是根据法律、行政法规规定及建设工程监测的需要订立，通用于建设工程监测的合同条款。
1.1.4 专用合同条款：是委托人与监测单位根据法律、行政法规规定，结合具体工程实际，经协商达成一致意见的合同条款，是对通用合同条款的细化、完善、补充、修改或另行约定。
1.1.5 委托人：指与监测单位签定合同协议书的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。
1.1.6 监测单位：指在合同协议书中约定，被委托人接受的具有工程监测资质的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。
1.1.7 工程：指委托人与监测单位在合同协议书中约定的监测范围内的项目。
1.1.8 监测任务书：指由委托人就工程监测范围、内容和技术标准等提出要求的书面文件。监测任务书构成合同文件组成部分。
1.1.9 合同价款：指合同当事人在合同协议书中约定，委托人用以支付监测单位完成合同约定范围内工程监测工作的款项。
1.1.10 费用：指为履行合同所发生的或将要发生的必需的支出。
1.1.11 工期：指合同当事人在合同协议书中约定，按总日历天数（包括法定节假日）计算的工作天数。
1.1.12 天：除特别指明外，均指日历天。约定按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。时限的最后一天是休息日或者其他法定节假日的，以节假日次日为时限的最后一天，时限的最后一天的截止时间为当日24时。
1.1.13 开工日期：指合同当事人在合同中约定，监测单位开始工作的绝对或相对日期。
1.1.14 成果提交日期：指合同当事人在合同中约定，监测单位完成合同范围内工作并提交成果资料的绝对或相对日期。
1.1.15 图纸：指由委托人提供或由监测单位提供并经委托人认可，满足监测单位开展工作需要的所有图件，包括相关说明和资料。
1.1.16 作业场地：指工程监测作业的场所以及委托人具体指定的供工程监测作业使用的其他场所。
1.1.17 书面形式：指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。
    1.1.18 索赔：指在合同履行过程中，一方违反合同约定，直接或间接地给另一方造成实际损失，受损方向违约方提出经济赔偿和（或）工期顺延的要求。
1.1.19 不利物质条件：指监测单位在作业场地遇到的不可预见的自然物质条件、非自然的物质障碍和污染物。
1.1.20 后期服务：指监测单位提交成果资料后，为委托人提供的后续技术服务工作和程序性工作，如报告成果咨询、基槽检验、现场交桩和竣工验收等。
[bookmark: _Toc457826154][bookmark: _Toc481590479][bookmark: _Toc2180962][bookmark: _Toc406150425]1.2 合同文件及优先解释顺序
1.2.1 合同文件应能相互解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，组成本合同的文件及优先解释顺序如下：
（1）合同协议书；
（2）专用合同条款及其附件；
（3）通用合同条款；
（4）中标通知书（如果有）；
（5）投标文件及其附件（如果有）；
（6）技术标准和要求；
（7）图纸；
（8）其他合同文件。
上述合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。
[bookmark: _Toc457826155]1.2.2 当合同文件内容含糊不清或不相一致时，在不影响工作正常进行的情况下，由委托人和监测单位协商解决。双方协商不成时，按第16条〔争议解决〕的约定处理。
[bookmark: _Toc457826156][bookmark: _Toc406150426][bookmark: _Toc2180963][bookmark: _Toc481590480]1.3 适用法律法规、技术标准
1.3.1 适用法律法规
本合同文件适用中华人民共和国法律、行政法规、部门规章以及工程所在地的地方性法规、自治条例、单行条例和地方政府规章等。其他需要明示的规范性文件，由合同当事人在专用合同条款中约定。
1.3.2 适用技术标准
适用于工程的现行有效国家标准、行业标准、工程所在地的地方标准以及相应的规范、规程为本合同文件适用的技术标准。合同当事人有特别要求的，应在专用合同条款中约定。
委托人要求使用国外技术标准的，应在专用合同条款中约定所使用技术标准的名称及提供方，并约定技术标准原文版、中译本的份数、时间及费用承担等事项。
[bookmark: _Toc2180964][bookmark: _Toc457826157][bookmark: _Toc481590481]1.4 语言文字
本合同文件使用汉语语言文字书写、解释和说明。如专用合同条款约定使用两种以上（含两种）语言时，汉语为优先解释和说明本合同的语言。
[bookmark: _Toc457826158][bookmark: _Toc351203502][bookmark: _Toc481590482][bookmark: _Toc2180965][bookmark: _Toc406150428][bookmark: _Toc296346534][bookmark: _Toc296503033][bookmark: _Toc337558733]1.5 联络
1.5.1 与合同有关的批准文件、通知、证明、证书、指示、指令、要求、请求、意见、确定和决定等，均应采用书面形式或合同双方确认的其他形式，并应在合同约定的期限内送达接收人。
1.5.2 委托人和监测单位应在专用合同条款中约定各自的送达接收人、送达形式及联系方式。合同当事人指定的接收人、送达地点或联系方式发生变动的，应提前3天以书面形式通知对方，否则视为未发生变动。
1.5.3 委托人、监测单位应及时签收对方送达至约定送达地点和指定接收人的来往信函；如确有充分证据证明一方无正当理由拒不签收的，视为拒绝签收一方认可往来信函的内容。
[bookmark: _Toc351203503][bookmark: _Toc481590483][bookmark: _Toc406150429][bookmark: _Toc2180966][bookmark: _Toc449383259][bookmark: _Toc337558734][bookmark: _Toc296503035][bookmark: _Toc296346536][bookmark: _Toc406150430][bookmark: _Toc457826159][bookmark: _Toc337558738]1.6 严禁贿赂
合同当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取非法利益或损害对方权益。因一方的贿赂造成对方损失的，应赔偿损失并承担相应的法律责任。
[bookmark: _Toc481590484][bookmark: _Toc2180967]1.7 保密
除法律法规规定或合同另有约定外，未经委托人同意，监测单位不得将委托人提供的图纸、文件以及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。
除法律法规规定或合同另有约定外，未经监测单位同意，委托人不得将监测单位提供的技术文件、成果资料、技术秘密及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。
[bookmark: _Toc457826160][bookmark: _Toc481590485][bookmark: _Toc2180968][bookmark: _Toc406150431]第2条 委托人
[bookmark: _Toc406150432][bookmark: _Toc457826161][bookmark: _Toc2180969][bookmark: _Toc481590486]2.1 委托人权利
2.1.1 委托人对监测单位的监测工作有权依照合同约定实施监督，并对监测成果予以验收。
2.1.2 委托人对监测单位无法胜任工程监测工作的人员有权提出更换。
2.1.3 委托人拥有监测单位为其项目编制的所有文件资料的使用权，包括投标文件、成果资料和数据等。
[bookmark: _Toc406150433][bookmark: _Toc481590487][bookmark: _Toc2180970][bookmark: _Toc457826162]2.2 委托人义务
2.2.1 委托人应以书面形式向监测单位明确监测任务及技术要求。
2.2.2 委托人应提供开展工程监测工作所需要的图纸及技术资料，包括总平面图、地形图、已有水准点和坐标控制点等，若上述资料由监测单位负责搜集时，委托人应承担相关费用。
2.2.3 委托人应提供工程监测作业所需的批准及许可文件，包括立项批复、占用和挖掘道路许可等。
2.2.4 委托人应为监测单位提供具备条件的作业场地及进场通道（包括土地征用、障碍物清除、场地平整、提供水电接口和青苗赔偿等）并承担相关费用。
2.2.5 委托人应为监测单位提供作业场地内地下埋藏物（包括地下管线、地下构筑物等）的资料、图纸，没有资料、图纸的地区，委托人应委托专业机构查清地下埋藏物。若因委托人未提供上述资料、图纸，或提供的资料、图纸不实，致使监测单位在工程监测工作过程中发生人身伤害或造成经济损失时，由委托人承担赔偿责任。
2.2.6 委托人应按照法律法规规定为监测单位安全生产提供条件并支付安全生产防护费用，委托人不得要求监测单位违反安全生产管理规定进行作业。
2.2.7 若监测现场需要看守，特别是在有毒、有害等危险现场作业时，委托人应派人负责安全保卫工作；按国家有关规定，对从事危险作业的现场人员进行保健防护，并承担费用。委托人对安全文明施工有特殊要求时，应在专用合同条款中另行约定。
2.2.8 委托人应对监测单位满足质量标准的已完工作，按照合同约定及时支付相应的工程监测合同价款及费用。
[bookmark: _Toc457826163][bookmark: _Toc481590488][bookmark: _Toc2180971][bookmark: _Toc406150434]2.3 委托人代表
委托人应在专用合同条款中明确其负责工程监测的委托人代表的姓名、职务、联系方式及授权范围等事项。委托人代表在委托人的授权范围内，负责处理合同履行过程中与委托人有关的具体事宜。
[bookmark: _Toc2180972][bookmark: _Toc481590489][bookmark: _Toc457826164][bookmark: _Toc406150435]第3条 监测单位
[bookmark: _Toc406150436][bookmark: _Toc481590490][bookmark: _Toc457826165][bookmark: _Toc2180973]3.1 监测单位权利
3.1.1 监测单位在工程监测期间，根据项目条件和技术标准、法律法规规定等方面的变化，有权向委托人提出增减合同工作量或修改技术方案的建议。
3.1.2 除建设工程主体部分的监测外，根据合同约定或经委托人同意，监测单位可以将建设工程其他部分的监测分包给其他具有相应资质等级的建设工程监测单位。委托人对分包的特殊要求应在专用合同条款中另行约定。
3.1.3 监测单位对其编制的所有文件资料，包括投标文件、成果资料、数据和专利技术等拥有知识产权。
[bookmark: _Toc2180974][bookmark: _Toc481590491][bookmark: _Toc457826166][bookmark: _Toc406150437]3.2 监测单位义务
3.2.1 监测单位应按监测任务书和技术要求并依据有关技术标准进行工程监测工作。
3.2.2 监测单位应建立质量保证体系，按本合同约定的时间提交质量合格的成果资料，并对其质量负责。
3.2.3 监测单位在提交成果资料后，应为委托人继续提供后期服务。
3.2.4 监测单位在工程监测期间遇到地下文物时，应及时向委托人和
文物主管部门报告并妥善保护。
3.2.5 监测单位开展工程监测活动时应遵守有关职业健康及安全生产方面的各项法律法规的规定，采取安全防护措施，确保人员、设备和设施的安全。
3.2.6 监测单位在燃气管道、热力管道、动力设备、输水管道、输电线路、临街交通要道及地下通道（地下隧道）附近等风险性较大的地点，以及在易燃易爆地段及放射、有毒环境中进行工程监测作业时，应编制安全防护方案并制定应急预案。
3.2.7 监测单位应在监测方案中列明环境保护的具体措施，并在合同履行期间采取合理措施保护作业现场环境。
[bookmark: _Toc457826167][bookmark: _Toc406150438][bookmark: _Toc2180975][bookmark: _Toc481590492]3.3 监测单位代表
监测单位接受任务时，应在专用合同条款中明确其负责工程监测的监测单位代表的姓名、职务、联系方式及授权范围等事项。监测单位代表在监测单位的授权范围内，负责处理合同履行过程中与监测单位有关的具体事宜。
[bookmark: _Toc406150439][bookmark: _Toc2180976][bookmark: _Toc457826168][bookmark: _Toc481590493]第4条 工期
[bookmark: _Toc457826169][bookmark: _Toc2180977][bookmark: _Toc406150440][bookmark: _Toc481590494]4.1 开工及延期开工
4.1.1 监测单位应按合同约定的工期进行工程监测工作，并接受委托人对工程监测工作进度的监督、检查。
4.1.2 因委托人原因不能按照合同约定的日期开工，委托人应以书面形式通知监测单位，推迟开工日期并相应顺延工期。
[bookmark: _Toc457826170][bookmark: _Toc2180978][bookmark: _Toc406150441][bookmark: _Toc481590495]4.2 成果提交日期
监测单位应按照合同约定的日期或双方同意顺延的工期提交成果资料，具体可在专用合同条款中约定。
[bookmark: _Toc2180979][bookmark: _Toc481590496][bookmark: _Toc457826171]4.3 委托人造成的工期延误
4.3.1 因以下情形造成工期延误，监测单位有权要求委托人延长工期、增加合同价款和（或）补偿费用：
（1）委托人未能按合同约定提供图纸及开工条件；
（2）委托人未能按合同约定及时支付定金、预付款和（或）进度款；
（3）变更导致合同工作量增加；
（4）委托人增加合同工作内容；
（5）委托人改变工程监测技术要求；
（6）委托人导致工期延误的其他情形。
4.3.2 除专用合同条款对期限另有约定外，监测单位在第4.3.1款情形发生后7天内，应就延误的工期以书面形式向委托人提出报告。委托人在收到报告后7天内予以确认；逾期不予确认也不提出修改意见，视为同意顺延工期。补偿费用的确认程序参照第7.1款〔合同价款与调整〕执行。
[bookmark: _Toc2180980][bookmark: _Toc481590497][bookmark: _Toc457826172][bookmark: _Toc406150443]4.4 监测单位造成的工期延误
监测单位因以下情形不能按照合同约定的日期或双方同意顺延的工期提交成果资料的，监测单位承担违约责任：
[bookmark: _Toc406150444]（1）监测单位未按合同约定开工日期开展工作造成工期延误的；
（2）监测单位管理不善、组织不力造成工期延误的；
（3）因弥补监测单位自身原因导致的质量缺陷而造成工期延误的；
（4）因监测单位成果资料不合格返工造成工期延误的；
（5）监测单位导致工期延误的其他情形。
[bookmark: _Toc2180981][bookmark: _Toc457826173][bookmark: _Toc481590498]4.5 恶劣气候条件
恶劣气候条件影响现场作业，导致现场作业难以进行，造成工期延误的，监测单位有权要求委托人延长工期，具体可参照第4.3.2款处理。
[bookmark: _Toc2180982][bookmark: _Toc457826174][bookmark: _Toc406150445][bookmark: _Toc481590499]第5条 成果资料
[bookmark: _Toc406150446][bookmark: _Toc481590500][bookmark: _Toc457826175][bookmark: _Toc2180983]5.1 成果质量
5.1.1 成果质量应符合相关技术标准和深度规定，且满足合同约定的质量要求。
5.1.2 双方对工程监测成果质量有争议时，由双方同意的第三方机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担；双方均有责任的，由双方根据其责任分别承担。
[bookmark: _Toc481590501][bookmark: _Toc457826176][bookmark: _Toc2180984][bookmark: _Toc406150447]5.2 成果份数
监测单位应向委托人提交成果资料四份，委托人要求增加的份数，在专用合同条款中另行约定，委托人另行支付相应的费用。
[bookmark: _Toc457826177][bookmark: _Toc2180985][bookmark: _Toc481590502]5.3 成果交付
监测单位按照约定时间和地点向委托人交付成果资料，委托人应出具书面签收单，内容包括成果名称、成果组成、成果份数、提交和签收日期、提交人与接收人的亲笔签名等。
[bookmark: _Toc481590503][bookmark: _Toc457826178][bookmark: _Toc2180986]5.4 成果验收
监测单位向委托人提交成果资料后，如需对监测成果组织验收的，委托人应及时组织验收。除专用合同条款对期限另有约定外，委托人14天内无正当理由不予组织验收，视为验收通过。
[bookmark: _Toc406150449][bookmark: _Toc481590504][bookmark: _Toc457826179][bookmark: _Toc2180987]第6条 后期服务
[bookmark: _Toc2180988][bookmark: _Toc481590505][bookmark: _Toc457826180][bookmark: _Toc406150450]6.1 后续技术服务
监测单位应派专业技术人员为委托人提供后续技术服务，委托人应为其提供必要的工作和生活条件，后续技术服务的内容、费用和时限应由双方在专用合同条款中另行约定。
[bookmark: _Toc457826181][bookmark: _Toc481590506][bookmark: _Toc2180989][bookmark: _Toc406150451]6.2 竣工验收
工程竣工验收时，监测单位应按委托人要求参加竣工验收工作，并提供竣工验收所需相关资料。
[bookmark: _Toc2180990][bookmark: _Toc481590507][bookmark: _Toc457826182][bookmark: _Toc406150452]第7条 合同价款与支付
[bookmark: _Toc2180991][bookmark: _Toc457826183][bookmark: _Toc481590508][bookmark: _Toc406150453]7.1 合同价款与调整
7.1.1 依照法定程序进行招标工程的合同价款由委托人和监测单位依据中标价格载明在合同协议书中；非招标工程的合同价款由委托人和监测单位议定，并载明在合同协议书中。合同价款在合同协议书中约定后，除合同条款约定的合同价款调整因素外，任何一方不得擅自改变。
7.1.2 合同当事人可任选下列一种合同价款的形式，双方可在专用合同条款中约定：
（1）总价合同
双方在专用合同条款中约定合同价款包含的风险范围和风险费用的计算方法，在约定的风险范围内合同价款不再调整。风险范围以外的合同价款调整因素和方法，应在专用合同条款中约定。
（2）单价合同
合同价款根据工作量的变化而调整，合同单价在风险范围内一般不予调整，双方可在专用合同条款中约定合同单价调整因素和方法。
（3）其他合同价款形式
合同当事人可在专用合同条款中约定其他合同价格形式。
[bookmark: _Toc406150454]7.1.3 需调整合同价款时，合同一方应及时将调整原因、调整金额以书面形式通知对方，双方共同确认调整金额后作为追加或减少的合同价款，与进度款同期支付。除专用合同条款对期限另有约定外，一方在收到对方的通知后7天内不予确认也不提出修改意见，视为已经同意该项调整。合同当事人就调整事项不能达成一致的，则按照第16条〔争议解决〕的约定处理。
[bookmark: _Toc481590509][bookmark: _Toc457826184][bookmark: _Toc2180992]7.2 定金或预付款
7.2.1 实行定金或预付款的，双方应在专用合同条款中约定委托人向监测单位支付定金或预付款数额，支付时间应不迟于约定的开工日期前7天。委托人不按约定支付，监测单位向委托人发出要求支付的通知，委托人收到通知后仍不能按要求支付，监测单位可在发出通知后推迟开工日期，并由委托人承担违约责任。
7.2.2 定金或预付款在进度款中抵扣，抵扣办法可在专用合同条款中约定。
[bookmark: _Toc481590510][bookmark: _Toc2180993][bookmark: _Toc406150455][bookmark: _Toc457826185]7.3 进度款支付
7.3.1 委托人应按照专用合同条款约定的进度款支付方式、支付条件和支付时间进行支付。
7.3.2 第7.1款〔合同价款与调整〕和第8.2款〔变更合同价款确定〕确定调整的合同价款及其他条款中约定的追加或减少的合同价款，应与进度款同期调整支付。
7.3.3 委托人超过约定的支付时间不支付进度款，监测单位可向委托人发出要求付款的通知，委托人收到监测单位通知后仍不能按要求付款，可与监测单位协商签订延期付款协议，经监测单位同意后可延期支付。
7.3.4 委托人不按合同约定支付进度款，双方又未达成延期付款协议，监测单位可停止工程监测作业和后期服务，由委托人承担违约责任。
[bookmark: _Toc457826186][bookmark: _Toc481590511][bookmark: _Toc2180994]7.4 合同价款结算
除专用合同条款另有约定外，委托人应在监测单位提交成果资料后28天内，依据第7.1款〔合同价款与调整〕和第8.2款〔变更合同价款确定〕的约定进行最终合同价款确定，并予以全额支付。
[bookmark: _Toc481590512][bookmark: _Toc457826187][bookmark: _Toc406150456][bookmark: _Toc2180995]第8条 变更与调整
[bookmark: _Toc406150457][bookmark: _Toc457826188][bookmark: _Toc2180996][bookmark: _Toc481590513]8.1 变更范围与确认
8.1.1 变更范围
本合同变更是指在合同签订日后发生的以下变更：
（1）法律法规及技术标准的变化引起的变更；
（2）规划方案或设计条件的变化引起的变更；
（3）不利物质条件引起的变更；
（4）委托人的要求变化引起的变更；
（5）因政府临时禁令引起的变更；
（6）其他专用合同条款中约定的变更。
8.1.2 变更确认
当引起变更的情形出现，除专用合同条款对期限另有约定外，监测单位应在7天内就调整后的技术方案以书面形式向委托人提出变更要求，委托人应在收到报告后7天内予以确认，逾期不予确认也不提出修改意见，视为同意变更。
[bookmark: _Toc406150458][bookmark: _Toc2180997][bookmark: _Toc457826189][bookmark: _Toc481590514]8.2 变更合同价款确定
8.2.1 变更合同价款按下列方法进行：
（1）合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格变更合同价款；
（2）合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款；
（3）合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由监测单位提出适当的变更价格，经委托人确认后执行。
8.2.2 除专用合同条款对期限另有约定外，一方应在双方确定变更事项后14天内向对方提出变更合同价款报告，否则视为该项变更不涉及合同价款的变更。
8.2.3 除专用合同条款对期限另有约定外，一方应在收到对方提交的变更合同价款报告之日起14天内予以确认。逾期无正当理由不予确认的，则视为该项变更合同价款报告已被确认。
8.2.4 一方不同意对方提出的合同价款变更，按第16条〔争议解决〕的约定处理。
8.2.5 因监测单位自身原因导致的变更，监测单位无权要求追加合同价款。
[bookmark: _Toc406150459][bookmark: _Toc457826190][bookmark: _Toc2180998][bookmark: _Toc481590515]第9条 知识产权
9.1 除专用合同条款另有约定外，委托人提供给监测单位的图纸、委托人为实施工程自行编制或委托编制的反映委托人要求或其他类似性质的文件的著作权属于委托人，监测单位可以为实现本合同目的而复制、使用此类文件，但不能用于与本合同无关的其他事项。未经委托人书面同意，监测单位不得为了本合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。
9.2 除专用合同条款另有约定外，监测单位为实施工程所编制的成果文件的著作权属于监测单位，委托人可因本工程的需要而复制、使用此类文件，但不能擅自修改或用于与本合同无关的其他事项。未经监测单位书面同意，委托人不得为了本合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。
9.3 合同当事人保证在履行本合同过程中不侵犯对方及第三方的知识产权。监测单位在工程监测时，因侵犯他人的专利权或其他知识产权所引起的责任，由监测单位承担；因委托人提供的基础资料导致侵权的，由委托人承担责任。
9.4 在不损害对方利益情况下，合同当事人双方均有权在申报奖项、制作宣传印刷品及出版物时使用有关项目的文字和图片材料。
[bookmark: _Toc406150461]9.5 除专用合同条款另有约定外，监测单位在合同签订前和签订时已确定采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费已包含在合同价款中。
[bookmark: _Toc481590516][bookmark: _Toc406150462][bookmark: _Toc2180999][bookmark: _Toc457826191]第10条 不可抗力
[bookmark: _Toc406150463][bookmark: _Toc457826192][bookmark: _Toc481590517][bookmark: _Toc2181000]10.1 不可抗力的确认
10.1.1 不可抗力是在订立合同时不可合理预见，在履行合同中不可避免的发生且不能克服的自然灾害和社会突发事件，如地震、海啸、瘟疫、洪水、骚乱、暴动、战争以及专用条款约定的其他自然灾害和社会突发事件。
10.1.2 不可抗力发生后，委托人和监测单位应收集不可抗力发生及造成损失的证据。合同当事双方对是否属于不可抗力或其损失发生争议时，按第16条〔争议解决〕的约定处理。
[bookmark: _Toc481590518][bookmark: _Toc457826193][bookmark: _Toc2181001][bookmark: _Toc406150464]10.2 不可抗力的通知
10.2.1 遇有不可抗力发生时，委托人和监测单位应立即通知对方，双方应共同采取措施减少损失。除专用合同条款对期限另有约定外，不可抗力持续发生，监测单位应每隔7天向委托人报告一次受害损失情况。
10.2.2 除专用合同条款对期限另有约定外，不可抗力结束后2天内，监测单位向委托人通报受害损失情况及预计清理和修复的费用；不可抗力结束后14天内，监测单位向委托人提交清理和修复费用的正式报告及有关资料。
[bookmark: _Toc2181002][bookmark: _Toc481590519][bookmark: _Toc406150465][bookmark: _Toc457826194]10.3 不可抗力后果的承担
10.3.1 因不可抗力发生的费用及延误的工期由双方按以下方法分别承担：
（1）委托人和监测单位人员伤亡由合同当事人双方自行负责，并承担相应费用；
（2）监测单位机械设备损坏及停工损失，由监测单位承担；
（3）停工期间，监测单位应委托人要求留在作业场地的管理人员及保卫人员的费用由委托人承担；
（4）作业场地发生的清理、修复费用由委托人承担；
（5）延误的工期相应顺延。
10.3.2 因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。
[bookmark: _Toc457826195][bookmark: _Toc2181003][bookmark: _Toc481590520][bookmark: _Toc406150466]第11条 合同生效与终止
11.1 双方在合同协议书中约定合同生效方式。
11.2 委托人、监测单位履行合同全部义务，合同价款支付完毕，本合同即告终止。
11.3 合同的权利义务终止后，合同当事人应遵循诚实信用原则，履行通知、协助和保密等义务。
[bookmark: _Toc457826196][bookmark: _Toc481590521][bookmark: _Toc406150467][bookmark: _Toc2181004]第12条 合同解除
12.1 有下列情形之一的，委托人、监测单位可以解除合同：
（1）因不可抗力致使合同无法履行；
（2）发生未按第7.2款〔定金或预付款〕或第7.3款〔进度款支付〕约定按时支付合同价款的情况，停止作业超过28天，监测单位有权解除合同，由委托人承担违约责任；
（3）监测单位将其承包的全部工程转包给他人或者肢解以后以分包的名义分别转包给他人，委托人有权解除合同，由监测单位承担违约责任；
（4）委托人和监测单位协商一致可以解除合同的其他情形。
12.2 一方依据第12.1款约定要求解除合同的，应以书面形式向对方发出解除合同的通知，并在发出通知前不少于14天告知对方，通知到达对方时合同解除。对解除合同有争议的，按第16条〔争议解决〕的约定处理。
12.3 因不可抗力致使合同无法履行时，委托人应按合同约定向监测单位支付已完工作量相对应比例的合同价款后解除合同。
12.4 合同解除后，监测单位应按委托人要求将自有设备和人员撤出作业场地，委托人应为监测单位撤出提供必要条件。
[bookmark: _Toc406150468][bookmark: _Toc457826197][bookmark: _Toc2181005][bookmark: _Toc481590522]第13条 责任与保险
13.1 监测单位应运用一切合理的专业技术和经验，按照公认的职业标准尽其全部职责和谨慎、勤勉地履行其在本合同项下的责任和义务。
13.2 合同当事人可按照法律法规的要求在专用合同条款中约定履行本合同所需要的工程监测责任保险，并使其于合同责任期内保持有效。
13.3 监测单位应依照法律法规的规定为监测作业人员参加工伤保险、人身意外伤害险和其他保险。
[bookmark: _Toc2181006][bookmark: _Toc406150469][bookmark: _Toc481590523][bookmark: _Toc457826198]第14条 违约
[bookmark: _Toc2181007][bookmark: _Toc481590524][bookmark: _Toc457826199][bookmark: _Toc406150470]14.1 委托人违约
14.1.1 委托人违约情形
（1）合同生效后，委托人无故要求终止或解除合同；
（2）委托人未按第7.2款〔定金或预付款〕约定按时支付定金或预付款；
（3）委托人未按第7.3款〔进度款支付〕约定按时支付进度款；
（4）委托人不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情形。
14.1.2 委托人违约责任
（1）合同生效后，委托人无故要求终止或解除合同，监测单位未开始监测工作的，不退还委托人已付的定金或委托人按照专用合同条款约定向监测单位支付违约金；监测单位已开始监测工作的，若完成计划工作量不足50%的，委托人应支付监测单位合同价款的50%;完成计划工作量超过50%的，委托人应支付监测单位合同价款的100%。
（2）委托人发生其他违约情形时，委托人应承担由此增加的费用和工期延误损失，并给予监测单位合理赔偿。双方可在专用合同条款内约定委托人赔偿监测单位损失的计算方法或者委托人应支付违约金的数额或计算方法。
[bookmark: _Toc457826200][bookmark: _Toc406150471][bookmark: _Toc481590525][bookmark: _Toc2181008]14.2 监测单位违约
14.2.1 监测单位违约情形
（1）合同生效后，监测单位因自身原因要求终止或解除合同；
（2）因监测单位原因不能按照合同约定的日期或合同当事人同意顺延的工期提交成果资料；
（3）因监测单位原因造成成果资料质量达不到合同约定的质量标准；
（4）监测单位不履行合同义务或未按约定履行合同义务的其他情形。
14.2.2 监测单位违约责任
（1）合同生效后，监测单位因自身原因要求终止或解除合同，监测单位应双倍返还委托人已支付的定金或监测单位按照专用合同条款约定向委托人支付违约金。
（2）因监测单位原因造成工期延误的，应按专用合同条款约定向委托人支付违约金。
（3）因监测单位原因造成成果资料质量达不到合同约定的质量标准，监测单位应负责无偿给予补充完善使其达到质量合格。因监测单位原因导致工程质量安全事故或其他事故时，监测单位除负责采取补救措施外，应通过所投工程监测责任保险向委托人承担赔偿责任或根据直接经济损失程度按专用合同条款约定向委托人支付赔偿金。
（4）监测单位发生其他违约情形时，监测单位应承担违约责任并赔偿因其违约给委托人造成的损失，双方可在专用合同条款内约定监测单位赔偿委托人损失的计算方法和赔偿金额。
[bookmark: _Toc481590526][bookmark: _Toc406150472][bookmark: _Toc2181009][bookmark: _Toc457826201]第15条 索赔
[bookmark: _Toc2181010][bookmark: _Toc481590527]15.1 委托人索赔
监测单位未按合同约定履行义务或发生错误以及应由监测单位承担责任的其他情形，造成工期延误及委托人的经济损失，除专用合同条款另有约定外，委托人可按下列程序以书面形式向监测单位索赔：
（1）违约事件发生后7天内，向监测单位发出索赔意向通知；
（2）发出索赔意向通知后14天内，向监测单位提出经济损失的索赔报告及有关资料；
（3）监测单位在收到委托人送交的索赔报告和有关资料或补充索赔理由、证据后，于28天内给予答复；
（4）监测单位在收到委托人送交的索赔报告和有关资料后28天内未予答复或未对委托人作进一步要求，视为该项索赔已被认可；
（5）当该违约事件持续进行时，委托人应阶段性向监测单位发出索赔意向，在违约事件终了后21天内，向监测单位送交索赔的有关资料和最终索赔报告。索赔答复程序与本款第（3）、（4）项约定相同。
[bookmark: _Toc481590528][bookmark: _Toc2181011]15.2 监测单位索赔
委托人未按合同约定履行义务或发生错误以及应由委托人承担责任的其他情形，造成工期延误和（或）监测单位不能及时得到合同价款及监测单位的经济损失，除专用合同条款另有约定外，监测单位可按下列程序以书面形式向委托人索赔：
（1）违约事件发生后7天内，监测单位可向委托人发出要求其采取有效措施纠正违约行为的通知；委托人收到通知14天内仍不履行合同义务，监测单位有权停止作业，并向委托人发出索赔意向通知。
（2）发出索赔意向通知后14天内，向委托人提出延长工期和（或）补偿经济损失的索赔报告及有关资料；
（3）委托人在收到监测单位送交的索赔报告和有关资料或补充索赔理由、证据后，于28天内给予答复；
（4）委托人在收到监测单位送交的索赔报告和有关资料后28天内未予答复或未对监测单位作进一步要求，视为该项索赔已被认可；
（5）当该索赔事件持续进行时，监测单位应阶段性向委托人发出索赔意向，在索赔事件终了后21天内，向委托人送交索赔的有关资料和最终索赔报告。索赔答复程序与本款第（3）、（4）项约定相同。
[bookmark: _Toc406150473][bookmark: _Toc2181012][bookmark: _Toc457826202][bookmark: _Toc481590529]第16条 争议解决
[bookmark: _Toc2181013][bookmark: _Toc406150474][bookmark: _Toc481590530][bookmark: _Toc457826203]16.1 和解
因本合同以及与本合同有关事项发生争议的，双方可以就争议自行和解。自行和解达成协议的，经签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。
[bookmark: _Toc406150475][bookmark: _Toc457826204][bookmark: _Toc481590531][bookmark: _Toc2181014]16.2 调解
[bookmark: _Toc406150476]因本合同以及与本合同有关事项发生争议的，双方可以就争议请求行政主管部门、行业协会或其他第三方进行调解。调解达成协议的，经签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。
[bookmark: _Toc457826205][bookmark: _Toc481590532][bookmark: _Toc2181015]16.3 仲裁或诉讼
因本合同以及与本合同有关事项发生争议的，当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的，双方可以在专用合同条款内约定以下一种方式解决争议：
（1）双方达成仲裁协议，向约定的仲裁委员会申请仲裁；
（2）向有管辖权的人民法院起诉。
[bookmark: _Toc406150477][bookmark: _Toc481590533][bookmark: _Toc2181016][bookmark: _Toc457826206]第17条 补充条款
双方根据有关法律法规规定，结合实际经协商一致，可对通用合同条款内容具体化、补充或修改，并在专用合同条款内约定。

[bookmark: _Toc481590534][bookmark: _Toc406150478][bookmark: _Toc457826207][bookmark: _Toc2181017]
第三部分　专用合同条款
[bookmark: _Toc457826208][bookmark: _Toc2181018][bookmark: _Toc481590535][bookmark: _Toc406150479][bookmark: _Toc457826209][bookmark: _Toc406150480]第1条 一般约定
[bookmark: _Toc481590536][bookmark: _Toc2181019]1.1 词语定义
[bookmark: _Toc2181020][bookmark: _Toc481590537][bookmark: _Toc457826210]_见通用条款。  
[bookmark: _Toc2181021][bookmark: _Toc481590538]1.2 合同文件及优先解释顺序
1.2.1 合同文件组成及优先解释顺序：__/。
[bookmark: _Toc457826211][bookmark: _Toc481590539][bookmark: _Toc2181022][bookmark: _Toc406150481]1.3 适用法律法规、技术标准
1.3.1 适用法律法规
需要明示的规范性文件：《中华人民共和国招标投标法》（中华人民共和国主席令第21号）、《中华人民共和国民法典》（中华人民共和国主席令第45号）、《中华人民共和国建筑法》（中华人民共和国主席令第91号）、《建设工程质量管理条例》（国务院令第279号）、《建设工程安全生产管理条例》（国务院令第393号）及现行有关国家、行业和地方建筑法规、规章 。
1.3.2 适用技术标准
特别要求：执行国家、行业和地方颁布的所有现行规范和标准，若上述标准和规范做出修改时，则以修订后的新标准和规范为准，有出入的则以较严格的为准 。
使用国外技术标准的名称、提供方、原文版、中译本的份数、时间及费用承担：_/__。	
[bookmark: _Toc2181023][bookmark: _Toc457826212][bookmark: _Toc481590540]1.4 语言文字
本合同除使用汉语外，还使用____/__语言文字。
[bookmark: _Toc406150483][bookmark: _Toc481590541][bookmark: _Toc457826213][bookmark: _Toc2181024]1.5 联络
1.5.1 委托人和监测单位应在 7 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
1.5.2 委托人接收文件的地点：连城县工业园区管委会办公楼303或项目部办公室
委托人指定的接收人： 李炜 
委托人指定的联系方式：18065743716
监测单位接收文件的地点：         
监测单位指定的接收人：         
监测单位指定的联系方式：         
[bookmark: _Toc457826214][bookmark: _Toc2181025][bookmark: _Toc481590542]1.7 保密
合同当事人关于保密的约定：_除法律法规规定或合同另有约定外，未经委托人同意，监测单位不得将委托人提供的图纸、文件以及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。
[bookmark: _Toc406150484][bookmark: _Toc457826215]除法律法规规定或合同另有约定外，未经监测单位同意，委托人不得将监测单位提供的技术文件、成果资料、技术秘密及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。
[bookmark: _Toc457826216][bookmark: _Toc406150485]第2条 委托人
2.2 委托人义务
2.2.2 委托人委托监测单位搜集的资料：          /          
2.2.7 委托人对安全文明施工的特别要求：       /           
[bookmark: _Toc457826217][bookmark: _Toc481590543][bookmark: _Toc2181026][bookmark: _Toc406150486]2.3 委托人代表
姓名：李炜  职务：项目负责人 联系方式：18065743716
[bookmark: _Toc481590544][bookmark: _Toc457826218][bookmark: _Toc2181027][bookmark: _Toc406150487]授权范围：全权负责与监测单位的对接工作   
第3条 监测单位
[bookmark: _Toc457826219][bookmark: _Toc2181028][bookmark: _Toc406150488][bookmark: _Toc481590545]3.1 监测单位权利
3.1.2 关于分包的约定：不得分包。
3.2监测单位义务
3.2.5监测单位开展工程监测活动时应遵守有关职业健康及安全生产方面的各项法律法规的规定，采取安全防护措施，确保人员、设备和设施的安全，如因监测单位违反相关规定造成安全事故，由监测单位自行负责。
[bookmark: _Toc406150489][bookmark: _Toc2181029][bookmark: _Toc481590546][bookmark: _Toc457826220]3.3 监测单位代表
姓名：         职务：          联系方式：        
[bookmark: _Toc481590549][bookmark: _Toc406150493][bookmark: _Toc457826224]授权范围：承接报送本项目的有关资料 
第4条 工期
[bookmark: _Toc457826222][bookmark: _Toc533672162][bookmark: _Toc2181030][bookmark: _Toc481590547][bookmark: _Toc406150491]4.2成果提交日期
双方约定工期顺延的其他情况：无。
[bookmark: _Toc2181031][bookmark: _Toc533672163]4.3 委托人造成的工期延误
4.3.1 因以下情形造成工期延误，监测人有权要求委托人延长工期、增加合同价款和（或）补偿费用： /   。
[bookmark: _Toc2181032]4.3.2 双方就工期顺延确定期限的约定：  /  。
第5条 成果资料
[bookmark: _Toc406150494][bookmark: _Toc481590550][bookmark: _Toc2181033][bookmark: _Toc457826225]5.2 成果份数
监测单位应向委托人提交成果资料 肆 份，委托人要求增加的份数为 / 份。
[bookmark: _Toc457826226][bookmark: _Toc2181034][bookmark: _Toc481590551]5.4 成果验收
[bookmark: _Toc406150495][bookmark: _Toc457826227]双方就成果验收期限的约定：_委托人收到监测单位交付的报告、成果、文件后10天内检查验收完毕，并出具检查验收证明，以示监测单位已完成任务。委托人14天内无正当理由不予组织验收，视为验收通过。
[bookmark: _Toc457826228][bookmark: _Toc406150496]第6条 后期服务
6.1 后续技术服务
后续技术服务内容约定:    /    ；
后续技术服务费用约定：    /   ；
[bookmark: _Toc406150497][bookmark: _Toc457826229]后续技术服务时限约定：    /    。 
[bookmark: _Toc457826230][bookmark: _Toc406150498]第7条 合同价款与支付
7.1 合同价款与调整
7.1.1 双方约定的合同价款调整因素和方法：
（1）本工程采用固定单价合同。在此期间出现险情、施工场地和条件复杂等特殊原因需要增加或减少监测频率和监测次数时，经双方授权人签订书面报告共同确认，未确认的，视为未增加工程量，增加的监测工程量按实计算，单价不变。受施工场地限制，需增加监测元件埋设的，按照现场签证计算工作量。
（2）新增工程量超过总价款的10%的，监测人应及时报告委托人，检测人未报告委托人的，超过部分委托人有权不予支付。
7.1.2 本合同价款采用（2）方式确定。
（1）采用总价合同，合同价款中包括的风险范围：  /  。
风险费用的计算方法：  无  。
风险范围以外合同价款调整因素和方法：  无  。
（2）采用单价合同，合同价款中包括的风险范围：在此期间出现险情、施工场地和条件复杂等特殊原因需要增加或减少监测频率和监测次数时，增加的监测工程量按实计算，单价不变。受施工场地限制，需增加监测元件埋设的，按照现场签证计算工作量。
风险范围以外合同单价调整因素和方法：    /   。
（3）采用的其他合同价款形式及调整因素和方法：    /   。
7.1.3双方就合同价款调整确认期限的约定：一方在收到对方的通知后7天内不予确认也不提出修改意见，视为已经同意该项调整。合同当事人就调整事项不能达成一致的，则按照通用条款第16条〔争议解决〕的约定处理。
[bookmark: _Toc481590552][bookmark: _Toc2181035][bookmark: _Toc406150499][bookmark: _Toc457826231]7.2 定金或预付款
7.2.1委托人向监测单位支付定金金额: / 或预付款的金额： / 。
7.2.2定金或预付款在进度款中的抵扣办法： / 。
[bookmark: _Toc406150500][bookmark: _Toc457826232][bookmark: _Toc481590553]7.3 进度款支付
7.3.1双方约定的进度款支付方式、支付条件和支付时间：
（1）边坡及基坑监测元件全部埋设完成并提交第一份监测报告后，支付工程监测费的     ，即：人民币（大写）     元整，小写：¥     （取万元整）。
（2）边坡及基坑监测完成（跟踪期结束）并提交最后一份监测报告后15个工作日内，再按实际完成工作量结算单一次性支付剩余工程监测费。
[bookmark: _Toc481590554][bookmark: _Toc457826233][bookmark: _Toc2181036]7.4 合同价款结算
最终合同价款支付的约定：按专用合同条款第7.1条款和第7.3条款进行合同价款结算和支付。
本项目由       负责本合同项目的监测工作实施并开具增值税专用发票与委托方办理监测费用结算等相关事宜，监测费用收款开户行：       ，户名：        ，账号：       。
[bookmark: _Toc457826234][bookmark: _Toc481590555][bookmark: _Toc2181037][bookmark: _Toc406150501][bookmark: _Toc457826235]第8条 变更与调整
[bookmark: _Toc2181038][bookmark: _Toc481590556]8.1  变更范围与确认
8.1.1 变更范围
变更范围的其他约定：无。
8.1.2 变更确认
变更提出和确认期限的约定：监测单位应在7天内就调整后的技术方案以书面形式向委托人提出变更要求，委托人应在收到报告后7天内予以确认，逾期不予确认也不提出修改意见，视为同意变更。
[bookmark: _Toc481590557][bookmark: _Toc2181039][bookmark: _Toc457826236]8.2  变更合同价款确定
8.2.2 提出变更合同价款报告期限的约定：一方应在双方确定变更事项后14天内向对方提出变更合同价款报告，否则视为该项变更不涉及合同价款的变更。                 
8.2.3 确认变更合同价款报告时限的约定：一方应在收到对方提交的变更合同价款报告之日起14天内予以确认。逾期无正当理由不予确认的，则视为该项变更合同价款报告已被确认。
[bookmark: _Toc2181040][bookmark: _Toc481590558][bookmark: _Toc457826237]第9条 知识产权
9.1关于委托人提供给监测单位的图纸、委托人为实施工程自行编制或委托编制的反映委托人要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：属于委托人。
关于委托人提供的上述文件的使用限制的要求：监测单位可以为实现本合同目的而复制、使用此类文件，但不能用于与本合同无关的其他事项。未经委托人书面同意，监测单位不得为了本合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。
9.2关于监测单位为实施工程所编制文件的著作权的归属：属于监测单位。
关于监测单位提供的上述文件的使用限制的要求：委托人可因本工程的需要而复制、使用此类文件，但不能擅自修改或用于与本合同无关的其他事项。未经监测单位书面同意，委托人不得为了本合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。
[bookmark: _Toc406150503]9.5  监测单位在工作过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：由监测单位承担。
[bookmark: _Toc457826238][bookmark: _Toc406150504][bookmark: _Toc481590559][bookmark: _Toc2181041]第10条 不可抗力
[bookmark: _Toc406150505][bookmark: _Toc2181042][bookmark: _Toc481590560][bookmark: _Toc457826239]10.1 不可抗力的确认
10.1.1 双方关于不可抗力的其他约定（如政府临时禁令）：见通用条款。
[bookmark: _Toc2181043][bookmark: _Toc481590561][bookmark: _Toc457826240]10.2 不可抗力的通知
10.2.1 不可抗力持续发生，监测单位报告受害损失期限的约定：监测单位应每隔7天向委托人报告一次受害损失情况。
10.2.2 监测单位向委托人通报受害损失情况及费用期限的约定：_不可抗力结束后2天内，监测单位向委托人通报受害损失情况及预计清理和修复的费用；不可抗力结束后14天内，监测单位向委托人提交清理和修复费用的正式报告及有关资料。
[bookmark: _Toc406150506][bookmark: _Toc481590562][bookmark: _Toc457826241][bookmark: _Toc2181044]第13条 责任与保险
13.3 工程监测责任保险的约定：_监测单位应依照法律法规的规定为监测作业人员参加工伤保险、人身意外伤害险和其他保险，费用由监测单位承担。
[bookmark: _Toc457826242][bookmark: _Toc2181045][bookmark: _Toc406150507][bookmark: _Toc481590563]第14条 违约
[bookmark: _Toc406150509][bookmark: _Toc457826244][bookmark: _Toc2181046][bookmark: _Toc481590565]14.2 监测单位违约
14.2.2监测单位违约责任
（1）监测单位造成工期延误应承担的违约责任：每延误一天应付给委托人5000元/天的违约金，延迟累计超过20天的，委托人有权解除合同。
（2）监测单位发生其他违约情形应承担的违约责任：_监测单位交付的报告、成果、文件达不到合同约定条件的部分，委托人可要求监测单位返工，监测单位按委托人要求的时间返工，直到符合约定条件，因监测单位原因达不到约定条件，由监测单位承担返工费，返工后仍不能达到约定条件，监测单位承担违约责任，并根据因此造成的损失程度向委托人支付赔偿金，赔偿金额最高不超过返工项目的收费。
（3）监测单位未按照经委托人批准的监测工作方案进行监测，每发现、确认一次的，监测单位承担2000元/次的违约金，同时应当赔偿委托人由此造成的全部经济损失。同类或同一性质问题累计发现、确认达3次或不同违约问题累计达5次及以上的，委托人有权解除合同。
（4）监测单位未按照经本合同约定编报符合委托人要求的“竣工结算文件”和竣工档案资料的，每延迟一天，监测单位承担2000元/天的违约金。
（5）监测单位非法转包或分包的，委托人有权责令限期整改纠正，同时要求监测单位按合同的金额10%承担违约责任，监测单位不予整改的，委托人有权解除合同，所造成的一切损失均由监测单位承担。
（6）因监测单位违约，导致委托人选择解除合同的，监测单位向委托人支付合同总额百分之十的违约金，并赔偿委托人损失，解除合同的通知自送达监测单位时生效。监测单位擅自解除合同的，应支付违约金10万元。
（7）违约金不足以弥补委托人实际损失时，监测单位还应赔偿委托人实际损失（扣除违约金部分）。
[bookmark: _Toc481590566][bookmark: _Toc457826245][bookmark: _Toc2181047][bookmark: _Toc406150510]第15条 索赔
[bookmark: _Toc457826246][bookmark: _Toc2181048][bookmark: _Toc481590567]15.1 委托人索赔
索赔程序和期限的约定：  见通用条款 。          
[bookmark: _Toc457826247][bookmark: _Toc481590568][bookmark: _Toc2181049]15.2 监测单位索赔
索赔程序和期限的约定：  见通用条款 。
[bookmark: _Toc481590569][bookmark: _Toc2181050][bookmark: _Toc457826248]第16条 争议解决
[bookmark: _Toc2181051][bookmark: _Toc481590570][bookmark: _Toc457826249][bookmark: _Toc406150511]16.3 仲裁或诉讼
双方约定在履行合同过程中产生争议时，采取下列第（2）种方式解决：
（1）向  /  仲裁委员会提请仲裁；
（2）向 连城县 人民法院提起诉讼。
[bookmark: _Toc457826250][bookmark: _Toc2181052][bookmark: _Toc481590571][bookmark: _Toc406150512]第17条 补充条款
[bookmark: _Toc2181053][bookmark: _Toc481590572]双方根据有关法律法规规定，结合实际经协商一致，补充约定如下：
[bookmark: _Toc481590573]17.1工程款全部以银行转账形式支付到合同协议书约定的监测单位账户。监测单位支取工程款时应提交同等金额且合法有效的增值税专用发票，发票在备注栏需备注：项目名称：连城锂电池产业园基础设施建设项目二号厂区，项目地址：连城县工业园区。
[bookmark: _Toc2181054]
 技术标准和监测要求
[bookmark: _Toc2181057] 技术标准
工程监测应符合国家和地方现行规范、规程、标准的规定，下列规范、规程或标准如有更新，则应以最新规定为准：
1. 《建筑地基基础设计规范》（GB50007-2011）
2. 《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）（2016年版）
3. 《岩土工程勘察规范》（GB50021-2001）（2009年版）
4. 《土工试验方法标准》（GB/T50123-1999）
5. 《工程岩体试验方法标准》（GB/T50266-2013）
6. 《土的工程分类标准》（GB/T50145-2007）
7. 《软土地区岩土工程勘察规程》（JGJ83-2011）
8. 《建筑工程地质勘探与取样技术规程》（JGJ87-2012）
9. 福建省标准《岩土工程勘察规范》（DBJ 13-84-2006）
10. 福建省标准《建筑地基基础技术规范》（DBJ 13-07-2006）
11. 《建筑桩基技术规范》（JGJ94-2008）
12. 《建筑基坑支护技术规范》（JGJ120-2012）
13. 《房屋建筑和市政基础施工工程勘察文件编制深度规定》(2010年版)
……
上述规范、规程和标准如有不一致的，则以较为严格的为准。
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